



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดงชน-บ้านป่าแพ่ง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดงชน-บ้านป่าแพ่ง ตามอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงชน-บ้านป่าแพ่ง ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. เผื่อยุบ ๓๐% หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (เผื่อยุบ ๓๐%) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนด ตามแบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างจุดเริ่มต้น นานายจำ ไพรจันทร์ ตรงไปนายสนั่น มุลงน้อยสุ บ้านป่าแพ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร วงเงินงบประมาณตั้งไว้ ๔๘๔,๖๐๐ บาท ราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งนี้ ๔๘๔,๖๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนสุพื้นที่การเกษตรบ้านดงชน-บ้านป่าแพ่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๘๔,๖๐๐.-..... บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. เผื่อยุบ ๓๐% หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (เผื่อยุบ ๓๐%) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนด ตามแบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างจุดเริ่มต้น นานายจำ ไพโรจน์ทร์ ตรงไปนานายสนั่น มุลน้อยสุ บ้านป่าแพ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๘๔,๖๐๐ บาท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2567 เป็นเงิน...๔๘๔,๖๐๐.-...บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖.๒ กำหนดแล้วเสร็จ๙๐..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดยื่น ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันที่เสนอราคา

๖.๓ ตามแบบ อบต.ดงชน เลขที่ ๑๗/๒๕๖๗

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศักดิ์ดา ไชยตะมาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นางสาวชลธิชา ยะไชยศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ

๓. นางสาวนฤมล พรหมไพสน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

๘. สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างจุดเริ่มต้น นานายจำ ไพโรจน์ทร์ ตรงไปนานายสนั่น มุลน้อยสุ บ้านป่าแพ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ดา ไชยตะมาตย์)


(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวชลธิชา ยะไชยศรี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวนฤมล พรหมไพสน)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคู่พื้นที่การเกษตรบ้านดงชน - บ้านป่าแพ่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดเริ่มต้น นานาจำ ไพโรจน์ทร์ ตรงไปนายนายสนั่น มุสน้อยสุ บ้านป่าแพ่ง ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	- 3 เม.ย. 2567		
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง 5.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.70 ม. ยาว 800.00ม. เนื้อซุย 30 % หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,004.00 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (เนื้อซุย 30%) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 780.00 ลบ.ม. ตามแบบอบต.ดงชน กำหนด		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	481,195.8432	
2	ป้ายโครงการ	3,500.0000	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่เผ่นคกซุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	484,695.8432	
	คิดเป็นราคากลาง	484,600.0000	
	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)		


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่



.....ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ดา ไชยตะมาตย์)



.....กรรมการ
(นางสาวนฤมล พรหมโพสน)


.....กรรมการ
(นางสาวชลธิชา ชะไชยศรี)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ถนนคู่พื้นที่การเกษตรบ้านคางขน - บ้านป่าแพ่ง						
สถานที่ก่อสร้าง		จุดเริ่มต้น นานาหย่า ไพโรจน์ตรี ตรงไปนานาหย่าสนั่น มูลน้อยสุ บ้านป่าแพ่ง ตำบลคางขน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคางขน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร						
แบบเลขที่		17 / 2567						
รายการประมาณการ		ถนนกว้าง 5.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.70 ม. ขาว 800.00ม. เนื้อยूप 30 % หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,004.00 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ขาว 800.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.(เนื้อยूप 30%) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 780.00 ลบ.ม. ตามแบบอบต.คางขน กำหนด						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		- 3 มิ.ย. 2567						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อ							
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดคอก ขนาดหนัก	ตร.ม.	4,800.00	1.38	6,624.00	1.3848	1.9110	9,172.9152
	2.2 งานปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม (ดินถม) เนื้อยूप 30 %	ลบ.ม.						
	2.3 งานดินคันทาง เนื้อยूप 30 %	ลบ.ม.	4,004.00	60.00	240,240.00	1.3848	83.0880	332,684.3520
3	งานรองพื้นทาง และผิวจราจรพื้นทาง							
	3.1 ลูกรัง เนื้อยूप 30% หนา 0.15ม.	ลบ.ม.	780.00	129.00	100,620.00	1.3848	178.6392	139,338.5760
					347,484.00			
รวมค่าก่อสร้าง								481,195.8432


.....ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ ไชยตะมาดย์)


.....กรรมการ
(นางสาวสุนกุล พรหมไพสน)



.....กรรมการ
(นางสาวชลธิชา ชะไชยศรี)



องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน


(นายศักดิ์ ไชยศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวชลิษา ชะไชยศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


(นางสาวพิมล พรหมโพชน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงชน - บ้านป่าแพ่ง
จุดเริ่มต้น นานายจำ ไพระจันทร์ ตรงไป นานายสนั่น มุลน้อยสุ
บ้านป่าแพ่ง ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



องค์การบริหารส่วนตำบลคง

โครงการ :

ก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านคงชน - บ้านป่าแดง


สถานที่ดำเนินการ :

จุดเริ่มต้น บ้านป่าแดง ไทรซิ่นทร์
ตรงบ้านนาบอน ม.คงชน
บ้านป่าแดง ตำบลคงชน
อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ :

พิมพ์

รูปตัดตามขวาง



ลูกรังเสริมใหม่ (เนื้อยุบ 30%) พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
หนากว้าง 5.00 ม. ยาว 800.00 ซม. 0.15 ม.

งานถมดินชั้นทาง หนากว้าง 5.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.70 ม. ยาว 800.00 ม.
เนื้อยุบ 30% หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,004.00 ลบ.ม.

ปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	งานถมดินและซุดต่อ ขนาดหน้ากว้าง	4,800.00 ลบ.ม.
2	ดินแถมชั้นทาง	4,004.00 ลบ.ม.
3	ลูกรัง (เนื้อยุบ 30%)	780.00 ลบ.ม.

ปริมาณงาน : หนาหน้ากว้าง 5.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.70 ม. ยาว 800.00 ม. (เนื้อยุบ 30%) หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,004.00 ลบ.ม. ปริมาตรลูกรังเสริมสูงประมาณ 780.00 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (เนื้อยุบ 30%) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 780.00 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.คงชน กำหนด

รายการประกอบแบบ

- ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องเปิดเผ้าเส้นทางเดิมให้เรียบร้อย
- เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เสริมลูกรังอัดแน่นให้มีความกว้างยาวตามแบบที่กำหนด
- รายละเอียดตามรูปตัดใดตรงส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขในด้านเสถียรและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
- ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะมีกำหนดให้ทำคอนกรีตได้ตามความเหมาะสม
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อที่ 4. ได้โดยสะดวกให้กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในดุลยพินิจของผู้จ้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 3.4 และ ข้อ 5. จะต้องได้รับปริมาณงานตามที่แนบกำหนด
- งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานอื่นที่คิดค่าแรงช่างรายจร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำอยู่ในสภาพเรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวลูกรังปรับปรุงจากแบบมาตรฐานกรมช่างบ่อช่างทาง แบบที่ 1 (เลข.บร 1/2545) ของกรมทางหลวงชนบท

(นายศักดิ์ ไซยะมาตย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวชลธิชา ยะไชยศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวณัฐมา พรหมโพสน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบแปลน อบต.คงชน กำหนด

หมายเลข : 17/2567

แผ่นที่ : 1 / 3



องค์การบริหารส่วนตำบลจาง

โทรสาร :

ก่อสร้างบนพื้นที่ที่กรมการ
บ้านจาง - บ้านป่าฝาง

สถานที่ดำเนินการ :

จุดเริ่มต้น บานยาจ่า ไพรจันทร์
ตรงไปบานยาจ่าชั้น มุสลิมอยู่
บ้านป่าฝาง ตำบลจาง
อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

เขียนแบบ :

พิมพ์
นายเชษฐา ล้าแก้ว

วิศวกรโยธา :

พิมพ์
นายชัญญะ ศรีมงคล

ผู้อำนวยการก่อสร้าง :

ตรา
นายศักดิ์ดา ไชยเดชา

รองผู้จัดการ :

พิมพ์
นายชัญญะ ศรีมงคล

นายเสวกันสราร จันทรรักษ์

นายชัญญะ ศรีมงคล

นายชัญญะ ศรีมงคล

นายชัญญะ ศรีมงคล

นายชัญญะ ศรีมงคล

นายชัญญะ ศรีมงคล

นายชัญญะ ศรีมงคล

นายชัญญะ ศรีมงคล

รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างแต่ละรายการ หากมีความจำเป็นจะต้องดัดแปลงแก้ไขรายการใด ในขณะก่อสร้าง ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องจัดทำให้ และต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน วัสดุใดหากมีกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (B.M.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ
6. ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ควบคุมงานและหรือ ผู้แทนของ อบต. หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ
7. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ รวมทั้งทางแยกให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นการรบกวนประชาชน
8. บรรดาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่นไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้นที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้พ้นเขตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
9. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้รับจ้าง
10. ผู้รับจ้างจะต้องมีการป้องกันการบ่อนกบัตเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นๆจะเกิดมาจากสาเหตุสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน / ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ในระหว่างก่อสร้าง

 (นายศักดิ์ดา ไชยเดชา)
 (นางสาวชัญญา ชัยยศ) (นางสาวคุณกมล พรหมโพสน)
 นักวิชาการโขนและแผนผังงานราชการ
 นักวิชาการบุคคลชำนาญการ



องค์การบริหารส่วนตำบลจตุร

โครงการ :

ก่อสร้างศูนย์พักพิงการเกษตร บ้านดงชน - บ้านป่าแบง

สถานที่ดำเนินการ :
จุดเริ่มต้น นายอช่า ไพรจันทร์
ตรงไปนายอช่า ไพรจันทร์
บ้านป่าแบง ตำบลดงชน
อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

เขียนแบบ : [Signature]

วันที่ : [Signature]

นายวิชา : [Signature]

นางอชัญญา ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง : [Signature]

นางอชัญญา ศรีมงคล

รองเลขาธิการ : [Signature]

นางอชัญญา ศรีมงคล

นายก อบต.ดงชน : [Signature]

นายก อบต.ดงชน

นายสุริชัย ศิษย์ราช


นายสุริชัย ศิษย์ราช

แบบแปลน อบต.ดงชน

กำหนด

แบบเลขที่ 17/2567

แบบป้ายมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล



รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียว ทั้งสองด้าน ใช้สแตนเลส
2. ตัวหนังสือ สีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดส่วนความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดความเหมาะสมในพื้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

[Signature]
 (นางสาวชัชชญา ยะไชยศรี)
 นักวิชาการนโยบายและแผนชำนาญการ

[Signature]
 (นางสาวณัฐพร พรหมโพสน)
 นักวิชาการบุคคลชำนาญการ

รูปด้านหน้า

[Signature]
 (นายศักดิ์ดา โยธธะมาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง